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 Edital TP-007/2023 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023 
 (Processo Administrativo n°. 055/2023) 

 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Nova Colinas/MA, por meio 
da Prefeitura Municipal, sediada na Rua São Francisco, s/nº, Centro, Nova Colinas/MA, realizará 
licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 
15 de junho de 2007, da Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias vigente e, ainda, de acordo com as 
condições estabelecidas neste Edital.  
 
1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO 
E PROPOSTAS:  

1.1. Até às 14:30 horas, do dia 12 de dezembro de 2023, no endereço Rua São Francisco, 
s/nº, Centro, Nova Colinas (MA), CEP-65808-000 para entrega do Envelope n° 01, com os 
documentos de habilitação, e n° 02, com a proposta, além das declarações complementares. 
 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 
2.1. Às 14:30 horas, do dia 12 de dezembro de 2023, no mesmo endereço acima citado terá 
início a sessão, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos 
envelopes contendo a documentação de habilitação. 
2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão 
ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e 
identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em 
caracteres destacados, os seguintes dizeres:  
 

ENVELOPE Nº 1 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023. 
 (RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 
(CNPJ) 

 

ENVELOPE Nº 2 
PROPOSTA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023. 
 (RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 
(CNPJ) 

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus 
representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, 
inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e 
horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá 
ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço indicado no 
Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declarações 
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complementares, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura 
da sessão pública. 
 

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 
3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório 
deverão estar devidamente representados por: 

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou 
outro documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de 
empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus 
administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a 
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito 
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades 
cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para 
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
3.1.2.  Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar 
instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se 
manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado 
de documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa 
individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais  e no 
caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de 
seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em 
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial 
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de 
sociedades cooperativas; 

3.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa 
licitante. 
 

4. OBJETO 
4.1. A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a 
contratação de empresa especializada Contratação de empresa especializada para construção de 
01 (uma) ponte de concreto pré-moldado na Localidade Cachoeira do Pico Município de Nova 
Colinas - MA, mediante o regime de empreitada por preço global, conforme especificações 
constantes no Projeto Básico, Anexo I do Edital, que é parte integrante deste Edital. 
4.2. A licitação compõe-se de item único, conforme tabela constante do Projeto Básico – 
ANEXO I sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor preço. 
4.3. O valor máximo estimado para a execução dos serviços é de R$ 46.435,85 (quarenta e seis 

mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). 

 
5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2023, na classificação abaixo: 

26.782.0710.1-026 – Construção, Pavimentação e Recuperação de Estradas Vicinais e Pontes; 
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações. 
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6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação. 
6.2. Não poderão participar desta licitação: 

6.2.1.  interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 
administrativos, na forma da legislação vigente; 
6.2.2. interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar 
com a entidade responsável por esta licitação, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, 
de 1993; 
6.2.3. entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com 
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
6.2.4.  interessados que estejam sob falência, em recuperação judicial ou 
extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução 
ou liquidação; 
6.2.5.  o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
6.2.6.  entidade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável 
técnico ou subcontratado; 
6.2.7.  servidor ou dirigente deste órgão ou responsável pela licitação;  
6.2.8. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
6.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º 
da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

7. DA HABILITAÇÃO 
7.1. Participarão desta licitação entidades com credenciamento regular na Prefeitura de Nova 
Colinas/MA e entidades não cadastradas, mas que atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas.  

7.1.1. As licitantes que não atendam aos requisitos para a emissão do Certificado de 
Registro Cadastral perante a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova 
Colinas/MA a documentação de Habilitação Cadastral até o terceiro dia anterior à data 
prevista para a abertura das propostas, que ficará sob custódia da Comissão e comporá a 
documentação de habilitação junto com os demais documentos exigidos neste edital, nos 
termos do art. 22, §2º da Lei 8.666, de 1993. 
7.1.2. A apresentação dos documentos da Habilitação Cadastral não isenta a entrega 
do envelope pertinente aos demais Documentos de Habilitação na ocasião oportuna 
fixada neste edital. 

7.2. A título de habilitação no certame, os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação 
no Envelope n° 1, salvo quando as informações pertinentes estiverem contempladas de forma 
regular no SICAF: 

7.2.1. Habilitação jurídica:  
7.2.1.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis; 
7.2.1.2. para as sociedades empresárias ou empresas individuais de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
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7.2.1.3. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de 
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no 
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
7.2.1.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 
sucursal, filial ou agência; 
7.2.1.5. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no 
caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
7.2.1.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária 
estrangeira em funcionamento no País; 
7.2.1.7. os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar 
acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou, 
preferencialmente, da respectiva consolidação. 

7.2.2. Regularidades fiscal e trabalhista: 
7.2.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
7.2.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
7.2.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 
7.2.2.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
7.2.2.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
7.2.2.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante;  
7.2.2.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa 
de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

7.2.3. Qualificação Técnica. Todos os licitantes deverão comprovar, ainda, a 
qualificação técnica, por meio da apresentação dos documentos que seguem, no 
envelope nº 1:  

7.2.3.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), 
conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade; 
7.2.3.2. Quanto à capacitação técnico-operacional da empresa licitante: 
apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica (CAT), para execução 
de atividade em concreto armado e pré-moldado, acompanhado da respectiva  
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de execução, fornecido por pessoa 
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jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do 
licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, 
envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 
licitação:  
7.2.3.3. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, 
das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a 
execução contratual. 
7.2.3.4. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante 
apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da 
região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) 
responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da 
obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro 
de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem 
as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação. 
7.2.3.4.1 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 
elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data 
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste 
certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 
registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços 
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso 
de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame. 

No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este 
subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 
1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a 
substituição seja aprovada pela Administração. 
7.2.3.5. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável. 

7.2.4. Qualificação econômico-financeira: 
7.2.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação 
judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor 
da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na 
própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias 
contados da data da sua apresentação; 
7.2.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais 
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
7.2.4.3. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por 
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade; 
7.2.4.4. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar 
cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de 
abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento; 
7.2.4.5. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 
(um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu 
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balanço patrimonial ou apurados mediante consulta “on line”, no caso de empresas 
inscritas no SICAF: 

LG =  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =  
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
7.2.4.6. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 
(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente 
deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 
10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente. 

7.3. Todos os licitantes deverão apresentar, ainda, no envelope nº 1: 
7.3.1 Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo ANEXO III; 

7.4. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial. 
 

8. DA VISTORIA 
8.1. A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as condições 

para execução do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Básico, 
devendo a licitante, caso entenda necessário, optar pela realização de vistoria nas condições 
abaixo: 
8.1.1. A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-

feira, das 08:00 horas às 12:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado 
previamente pelo telefone (99) 3602 1046; 

8.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes; 

8.1.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 
empresa comprovando sua habilitação para o ato. 

8.1.4. Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da vistoria deverão 
ser encaminhadas à Comissão de Licitação, mediante e-mail para o endereço: 
prefeituranovacolinascpl@gmail.com, antes da data fixada para a sessão pública. 
 

9. DA PROPOSTA 
9.1  A proposta, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa, 

rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa 
licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter: 

9.1.1 A razão social e CNPJ da empresa licitante; 
9.1.2 Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações 
constantes do Projeto Básico e demais documentos técnicos anexos; 

mailto:prefeituranovacolinascpl@gmail.com
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9.1.3 O valor total da proposta para cada item/grupo que participar, em moeda 
corrente nacional, expresso em numeral e por extenso, conforme modelo de proposta 
constante do ANEXO IV. 
9.1.4 A Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme ANEXO I. 

9.1.4.1. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 
objeto. 

9.1.4.2. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo 
indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço proposto. 

9.1.5. A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores 
nominais como também sob a forma percentual, conforme ANEXO I. 

9.1.5.1.  Os custos relativos à administração local, mobilização e 
desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer 
outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão 
ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária; 
9.1.5.2. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o 
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido 
- CSLL, não deverão ser incluídos no BDI; 
9.1.5.3. licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de 
contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos 
adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos 
em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela 
Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação 
tributária. 
9.1.5.4. as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão 
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do 
BDI, compatíveis as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão 
contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006. 
9.1.5.5. a composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples 
Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão 
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, 
§ 3º, da referida Lei Complementar; 
9.1.5.6. na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de 
novos serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de 
referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da 
licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor 
do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a 
garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do 
percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013; 
9.1.5.7. será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à 
administração local relativamente ao andamento físico da obra, nos termos 
definidos no Projeto Básico e no respectivo cronograma. 

9.1.6. Cronograma Físico Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e 
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demais aspectos fixados pela Administração no Projeto Básico, ajustado à proposta 
apresentada, conforme ANEXO I. 

9.2. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 
de sua entrega. 
 
 

10. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
10.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, 
a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem 
como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação. 

10.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 
participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo 
permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que 
causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

10.1.2. As declarações complementares deverão ser entregues separadamente dos 
envelopes acima mencionados e consistem nos seguintes documentos: 

10.1.2.1. Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, 
nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02/09, conforme modelo anexo 
a este edital ANEXO V. 

10.1.2.1.1. A ausência do documento mencionado no subitem anterior 
implicará a desclassificação da proposta. 

10.1.2.2. Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME 
ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006. 

10.1.2.2.1. A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é 
facultativa e deverá ser entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente 
enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e 
que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do 
tratamento jurídico diferenciado. 
10.1.2.2.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o 
enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções 
previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. A 
comissão poderá realizar diligências para verificar a veracidade da 
declaração. 

10.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 
recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à 
documentação ou proposta de preços apresentadas.  
10.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 
01 - Documentos de Habilitação. 

10.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos 
licitantes presentes ou por seus representantes. 

10.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a 
Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 
mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.4.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
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10.4.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

10.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 
10.6. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação. 

10.6.1. Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a 
documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais 
exigências previstas neste instrumento convocatório. 
10.6.2. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar 
os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que 
voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de 
habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados 
externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em 
poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

10.7. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, 
depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da 
decisão desfavorável do recurso.  
10.8. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 
02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que 
todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público 
especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

10.8.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de 
recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes 
presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

10.8.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe 
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

10.9. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item 
próprio deste Instrumento Convocatório. 
10.10. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, 
a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou 
desclassificaram. 
10.11. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 
membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 
10.12. Será considerado inabilitado o licitante que: 

10.12.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório 
no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto à 
comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e 
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. 
10.12.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

10.13. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 5 
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(cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou 
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do 
resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da 
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
10.14. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, ou revogar a licitação. 
10.15. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante 
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em 
que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata. 
 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
11.1. O critério de julgamento será o menor preço global. 
11.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os 

documentos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das 
entidades licitantes presentes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a 
reunião para análise das mesmas e utilizar-se, se for o caso, de assessoramento técnico 
específico, através de parecer que integrará o processo. 

11.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
11.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para 
efeito de julgamento da proposta. 
11.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.  
11.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. 
Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, 
procederá à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada 
pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

11.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte 
e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por 
cento) acima da proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 

11.6.2. A mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de 
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da 
primeira colocada, no prazo de 10 (dez) minutos, caso esteja presente na sessão ou no 
prazo de 02 (dois) dias, contados da comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese 
de ausência. Neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos 
autos do processo licitatório. 
11.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 
melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas 
as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no 
subitem anterior. 

11.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de 
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pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o 
valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que 
compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que se identifique aquela que primeiro 
poderá reduzir a oferta. 
11.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação 
das propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou 
não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial. 
11.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 
serviços: 

11.9.1. produzidos no País;  
11.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
11.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País. 

11.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

11.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do 
licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão 
convocados. 
11.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá 
fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas 
de desclassificação.  
11.12. Será desclassificada a proposta que: 

11.12.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 
11.12.2. contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
11.12.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou 
anexos; 
11.12.4. contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem 
baseada nas ofertas dos demais licitantes; 
11.12.5. não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, 
conforme modelo anexo a este edital. 
11.12.6. Apresentar, na composição de seus preços: 

11.12.6.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 
11.12.6.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 
11.12.6.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos 
insuficientes para compor a unidade dos serviços. 

11.12.7. apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles 
que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato; 

11.12.7.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global 
proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
(a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do valor orçado pela Administração, ou (b) Valor orçado pela Administração. 
11.12.7.2. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, 
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conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de 
desclassificação. 

11.13. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
11.14. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à 
subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
11.15. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para 
apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado 
aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 
11.16. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos 
interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação 
do resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao 
licitante vencedor. 
11.17. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante 
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em 
que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata. 

11.18. O resultado do certame será divulgado no Sitio da Prefeitura Municipal de Nova 
Colinas/MA: www.novacolinas.prefeitura@gmail.com. 
 

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
12.1 A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e 
julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993. 
12.2 Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos 
interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos. 
12.3 O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá 
efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de 
interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 
12.4 Os recursos deverão ser encaminhados para a Comissão Permanente de Licitação – 
CPL, instalada no endereço citado no preâmbulo deste edital. 
12.5 O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio da Comissão de Licitação, 
a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
12.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 

13. DO TERMO DE CONTRATO 
13.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser 
firmado Termo de Contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1° e 79, §5º da Lei n° 8.666/93. 
13.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
13.3 O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser prorrogado, por 
igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
13.4 Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta “on 
line” para verificação se o adjudicatário mantém as mesmas condições de habilitação, cujos 
resultados serão anexados aos autos do processo. 

mailto:novacolinas.prefeitura@gmail.com
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13.5 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que 
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à 
assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação 
para celebrar a contratação nas mesmas condições da proposta vencedora, sem prejuízo das 
sanções previstas em Lei. 
 

14 DO REAJUSTE 
14.1 O valor do contrato será fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente 
mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da 
data limite para a apresentação da proposta, pela variação do INCC (Índice Nacional de Custos da 
Construção) ou outro que vier a substituí-lo, e afetará exclusivamente as etapas/parcelas do 
empreendimento cujo atraso não decorra de culpa da contratada. 
 

15 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
15.1 O objeto da contratação somente será recebido após verificação por parte do 
responsável técnico da prefeitura da observância de todos os requisitos constantes do Projeto 
Básico – ANEXO I. 
 

16 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
16.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e seus 
anexos, na proposta apresentada e no Projeto Básico – ANEXO I. 
 

17 DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL 
17.1 As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são 
aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666, de 
1993. 
 

18 DO PAGAMENTO 
18.1 O pagamento será efetuado pela Contratante após a conclusão de cada etapa prevista 
no cronograma físico-financeiro, no prazo de máximo de 30 (trinta) dias, contados da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execução do objeto e os 
materiais empregados. 
18.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, 
§ 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
18.3 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro executada. 
18.4 Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

18.4.1 não produziu os resultados acordados; 
18.4.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 
qualidade mínima exigida; ou 
18.4.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução 
do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

18.5 O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, 
agência e conta-corrente indicados pela Contratada. 
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18.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária. 
18.7 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

18.7.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
referida Lei Complementar. 

18.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 

I = (TX) 
 

I = (6/100) 
365 

I I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

   
19 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

19.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que 
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; 
comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta; 
19.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

19.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a Contratante; 
19.2.2 multa moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre 
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

19.2.2.1 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 
consideradas independentes entre si. 

19.2.3 multa compensatória de até 10% (dez) sobre o valor total do contrato, no caso 
de inexecução total do objeto; 

19.2.3.1 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida; 

19.2.4 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 
pelo prazo de até dois anos; 
19.2.5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e 
após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior; 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS 

Rua São Francisco, s/n, Centro Nova Colinas – MA. CEP: 65.808-000 
CNPJ: 01.608.768/0001-05 

 

___________________________ 

 Edital TP-007/2023 

19.3 A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 
19.4 A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente 
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do 
contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas. 
19.5 A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 
19.6 Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 

19.6.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
19.6.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
19.6.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

19.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
19.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
19.9 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores 
a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for 
o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

19.9.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo 
de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 
autoridade competente. 

19.10 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 
20 DA IMPUGNAÇÃO 

20.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o 
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as 
propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso.  
20.2 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
20.3 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 
aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da 
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 
responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do 
art. 113 da referida Lei. 
20.4 A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada no endereço citado no 
preâmbulo deste edital. 
 

21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
21.1 A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
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21.2 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
21.3 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatório. 
21.4 A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da 
obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 
21.5 Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo 
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 
21.6 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que 
não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 
21.7 É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
21.8 As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre 
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes 
Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram 
executadas as obras e serviços de engenharia. 
21.9 As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
21.10 Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus 
anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos 
do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 
21.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
21.12 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 
21.13 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 
21.14 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 
21.15 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço Rua São Francisco, s/nº, Centro, 
Nova Colinas/MA. 
21.16 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Balsas, 
/estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro. 
21.17 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 

21.17.1 ANEXO I – Projeto Básico e respectivos anexos; 
21.17.2 ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;  
21.17.3 ANEXO III – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso 
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XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal; 
21.17.4 ANEXO IV – Modelo de Proposta; 
21.17.5 ANEXO V – Modelos de declaração de elaboração independente de proposta; 
21.17.6 ANEXO VI - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente 
impeditivo da habilitação; 
21.17.7 ANEXO VII - Modelo de declaração de microempresa ou de empresa de 
pequeno porte. 

 
 

Nova Colinas/MA, em 27 de novembro de 2023. 
 
 
 
 

Raimundo Nonato de Paula Ribeiro 
Presidente da CPL 
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Tomada de Preço 007/2023 
Processo Administrativo 055/2023 

 
ANEXO I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO BÁSICO 
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6. Relat6rio Fotoqrafico 

• Especificacoes Tecnicas 

• Plantas 

• Orcarnento Cronograma Fisico-Financeiro e Memorial de Calculo 

( ~,lt.,,~ ,/. .', . .': j 

NOVA COLINAS -MA • 
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1. Apresentacao 

2. Dados da Entidade 

3. Justificativa 

4. Objetivos 

5. Anexos 



, 
-' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS- MA 
l{ua S,1,l Francisco. SIN". Ccntro=-Cl.P: 65.808-000-CNl'.I: Ol.608.7<J8/000l-05 

I clclax: ((h,x99) 3602-10--16 
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MACNPJ: 01.608.768/0001-05 

6rgao Proponente: Prefeitura Municipal de NOVA COLINAS- 

2. DADOS DA ENTIDADE 

A Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA apresenta o Projeto Basico para a 

CONSTRUc;Ao DE UMA PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO, no municipio de 

Nova Colinas - MA. 
O Projeto de CONSTRU9AO DE UMA PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO 

NO MUNICiPIO DE NOVA COLINAS - MA, ora apresentado e resultado da analise 

tecnica da atual ponte, foi minuciosamente quantificado todas as pecas estruturais a 

serem implantadas. 
As dificuldades de acesso para os que residem no interior do municipio, ea falta 

dos services sociais basicos, de maneira geral, tern como principal consequencia o 

aumento dos indices de mortalidade, dificuldade nos transportes agricolas, coletivos e 

etc., deixando marcas de sofrimento e privacoes, com isso, retardando o 
desenvolvimento humano e a sua produtividade 

O Sistema Viario e um dos primeiros elementos de infraestrutura de uma cidade. 

Sua irnplantacao. juntamente com pontes de qualidade e um sistema adequado de 

drenagem, favorece o escoamento das aquas provenientes das chuvas, favorece 

tarnbem uma melhor condicao de bem estar a populacao, proporcionando o transito de 

veiculos e pedestres com conforto e sequranca. 

Com a execucao dessa obra, vislumbra-se melhorar as condicoes 

socioecon6micas da populacao dessas comunidades, que atualmente estao 

enfrentando circunstancias adversas as suas pr6prias subsistencias, diante de 

problemas que envolvem a saude, educacao, transporte, comercializacao de seus 

produtos, etc. 

1. APRESENTACAO 
( 1tft;r,, ,!. t, ,:, ; 

~ 
NOVA COLINAS -MA 
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B~- ~~Qll1os ~~~~~-~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ 
PREFEITURA i\lUNICIPAL DE i\OVA C'OLINAS. Mr\ RM·rR~~-m 111q?!i41fP 

Rua Siin l-runcisco, S.'N''. Ccntro= ClP: 65.8llX-OOO-C ·p.1: Ol.60X.7<,X·OOOJ-05 4 
l'clcfax: (0'\.,99) 3(,02-Jll-16 

• Melhorar as condicoes de vida das comunidades, em relacao a transporte 

• Promover o turismo na reqiao: 

• Promover a melhoria nas condicoes de conforto e seguranc;a no transito do 
municipio; 

• Assegurar o transporte das pessoas enfermos, com seguranc;a e rapidez; 

• Assegurar o escoamento da producao agricola e da pecuaria, proporcionando 
melhor preco na comercializacao da mesma; 

• Prover para a populacao de NOVA COLINAS - MA, estradas trafeqaveis com 
pontes de concrete de qualidade na zona urbana e rural do municipio; 

2.2 ESPECiFICO 

O projeto tern por meta minimizar o sofrimento da populacao da zona rural, uma 

vez que a mesma vem sofrendo com a falta de pontes de qualidade, comprometendo 

assim, nao so o deslocamento destas pessoas a outros centres, como tarnbem o 

escoamento da producao agricola. 

2.1 GERAL 

2 OBJETIVOS 

ITEM DESCRlc;AO LOCALIDADE LATITUTE LONGETUDE EXTENSAO LARGURA 

1 PONTE LOCALIDADE 7°13'5.97"S 46°17'52.71"0 4,50M 3,00 M 
ASSENT AMENTO PICOS 
CACHOEIRA DO 

PICOS 

As informacoes abaixo discriminadas visam fornecer orientacoes e diretrizes 

gerais sobre as atividades requeridas para a execucao da obra de CONSTRU<;Ao DE 

UMA PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO NO MUNICiPIO DE NOVA COLINAS 

- MA. As pontes possuem comprimento de 3,00 m vencidas por 1 vao. As 

superestruturas das pontes sao constituidas por vigas pre-rnoldadas de concrete. 

3.1 CARACTERISTICAS DO OBJETO 

3. CONCEP<;AO DE PROJETO 



5 
PREFEITURA MUNICIPAL DF. NOVA COLINAS. MA 

Rua S,il> lruncisco. S/N". Centro - Cl-:P: 65.808-000 - CNP.I: o 1.(,08.7(,8/0001-05 
lclcfax: (!h~99l J<io:2-104<, 

A execucao dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade 

premente de ser criada a infraestrutura basica rural e urbana nessas localidades, uma 

vez que nesse sentido pouca coisa foi feita ate este memento. 0 objetivo e tornar essas 

localidades melhor estruturadas e organizadas, proporcionando as familias de 

agricultores os beneficios socioecon6micos minimos, necessaries a fixacao do homem 

no campo. 
Os moradores da zona rural do municipio de Nova Colinas, enfrentam serias 

dificuldades para escoar as suas producoes e chegarem a sede do municipio, 

principalmente em consequencia dos altos indices pluviometricos ocorridos nos ultirnos 

anos. Portanto, o projeto proposto e de suma importancia para o desenvolvimento 

socioeconornico das comunidades beneficiarias, visto que o melhoramento da referida 
obra de arte especial (PONTE) ira assegurar o escoamento da producao da Reqiao o 

ano inteiro e o trafego permanente. Logo, com esta medida acreditamos em resultados 

sociais, ambientais e econ6micos positives de alto impacto, como a qeracao de mais 

empregos e renda para populacao. 

3 JUSTIFICATIVA 

• Proporcionar a interliqacao dos moradores da reqiao com a sede do Municipio. 

• Contribuir para a rnanutencao do bem-estar da populacao: 

~ 
NOVA COLINAS -MA 
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ORCAMENTO, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E 

MEMORIAL DE CALCULO 

NOVA COLINAS -MA 
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(,,,,t<,,1f '" .. ,I:. 
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BRUNO AQUINO COELHO DOS SANTOS 
ENGENHEIRO CIVIL - CREA' 111925416-7 

-·· 

SINAPI- VALOR.(R$) 
ITEM DESCRIQAO DOS SERVICOS UNO QUANT 

Agos/2023 --- 
UNIT(R$) TOT.(R$) TOT. GERAL(Rf,'. 

--· 
1.0 SERVl<,OS PRELIMINARES R$ 1.761 93 ,R$ 2.272 H':: 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA 
1.2 COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE M' 0,80 103689 307.29 RS 245.83 RS 317 ·1;: 

MADEIRA. AF 03/2022 PS --- 
1.2 ADMINISTRACAO LOCAL MES 1,00 COMP-01 1 516,10 RS 1.516.10 RS 1.955 ··;- 

2.0 INFRAESTRUTURA R$ 12.449 69 RS rs.oso ·I 
.. ,y,,._UC: ''-'""' ,._,,._,v,v, Ut:t:Vlr"\Ulv,,r 

2.1 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 28.70 92759 13,01 RS 373.39 RS 481 b1 
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 
AC ,..rJ'"'"'"'"" 
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

2.2 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 1,60 92760 12.52 RS 20.03 RS 25 U! 
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
Ai= n1=:nn?? -·· .. -~· UC,...,._,." vu v,..,,.., UC c;:, I rcu I urv, 

2.3 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 71.50 92761 11.91 RS 851.57 RS 1.098 ~o 
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
/IC ,..,,..,...,.,.. ...... -··· 
" Till ....,._ ,....,." -'U v,-,- UC C..:> I ,..., I Ur.M 

2.4 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 55.30 92762 10.69 591,16 RS 762 tic 
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

-11.C ,,.,.,.,,..,... ... ,.. --- 
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE 

2.5 COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO M' 4.58 96523 79,85 365.31 RS 471 :!~ 
PARA COLOCACAO DE F6RMAS). AF _06/2017 

-·· 
2.6 FABRICA<;:AO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 

M' 10,66 92270 185,08 RS 1.972.95 RS 2.545 11 SER RADA. E = 25 MM. AF _09/2020 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3.4:3.4 (EM -·· 

2.7 MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIN SEIXO 
M' 6.51 102480 512.15 RS 3.334.10 RS 4.300 !l~ ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

600 L. AF 05/2021 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE -·· 

2.8 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 0212021 M' 4,80 93358 68,79 RS 330.19 RS 425 !le 

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE 
2.9 MAO EM VOLUME REAL. INCLUSIVE LAN(,AMENTO. M' 7.20 102487 505.73 RS 3 641.26 RS 4.697 :•, 

AF _05/2021 

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 
-·· 

2.10 M'. EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM 108,00 93597 1,78 RS 192.24 RS 247 !l, 
TXKM). AF _07/2020 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO- --- 
2.11 

ARENOSO. AF 0812023 M' 10,80 94319 71,99 RS 777.49 RS 1.002 !le 

3.0 SUPERESTRUTURA •R$ 21.152,34 Jff 2a.oso,r;[): 
3.1 VIGA DE CONCRETO P/ PONTE COM PASSA RODA. 

UNO 1,00 MERCADO 21.150.00 RS 21.150.00 RS 27 .283 so INCLUINDO FRETE 
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2. -- 

3.2 
EM A(,0 GALVANIZADO. AF 04/2019 PS M 6.00 99855 100.39 RS 602.34 RS 777 O~ 

4.0 LIMPEZA FINAL R$ 32.81 RS 42,:f!i. 
4.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M' 13.50 COMP-02 2,43 RS 32.81 RS 42 :1< 

TOTAL R$ .. 35.996i77 7 R$ 46.435, iTI 
@CJ 

B "-~~ I~ fUUIII 'ro Civ 
RN:f.~·,~;16- 

seU23 MES DE REFERENCIA = 

BDI = 29,00% 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84.61%(HORA) 47.70%(MES) 

Obra: EXECU<;AO DE UMA PONTE DE CONCRETO 
Endereco: LOCALIDADE CACHOEIRA DO PICO 

Nova Colinas/MA 

Ref. de preco: SINAPl/2023 - ORSE/2023 

PREFEITl'RA :'\IU:\lCII'AL DE :XO\'A COLIX\S/\L\ 
CNPJ: 01.608.768/0001-05 



"·".~OS ~=a111 
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x 3,00 4,50 M' 

8,00 x 0,60 x 1,50 7,20 1,1' 

10.80 x 10.00 108,00 TXKM 

TON KM 

3,00 x 0.90 x 2.00 5,40 M' 
5,40 x 2,00 LADOS 10,80 M' 

1,00 UNO 

6,00 M M 

4.0 LIMPEZA FINAL 
4.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 

CORRIMAO SIMPLES. DIAMETRO EXTERNO = 1 112. EM A<;:O 
GALVANIZADO. AF _04/2019_PS 

3.2 

2.9 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM 
M' VOLUME REAL, INCLUSIVE LAN<;:AMENTO. AF _05/2021 

2.10 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M'. EM VIA 
TXKM URBANA EM LEITO NATURAL (UNI DADE: TXKM). AF _07/2020 

2.11 ATERRO MANUAL DE VALA$ COM SOLO ARGILO·ARENOSO. 
M' AF _08/2023 

3.0 SUPERESTRUTURA 
3.1 VIGA DE CONCRETO Pi PONTE COM PASSA RODA. INCLUINDO FRETE UNO 

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS CALCULOS 

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 

1.1 FORNECIMENTO E INSTALA<;:AO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M' 1,00 x 0,80 0,80 m' 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF _03/2022_PS 

2.0 INFRAESTRUTURA 
ARMA<;:AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

2.1 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO A<;:O CA-60 DE 5.0 MM • KG CONFORME PROJETO 
MONTAGEM. AF _06/2022 
ARMA<;:AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

2.2 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO A<;:O CA-50 DE 6.3 MM • KG CONFORME PROJETO 
MONTAGEM. AF _06/2022 

ARMA<;:AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
2.3 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO A<;:O CA-50 DE 8,0 MM • KG CONFORME PROJETO 

MONTAGEM. AF _06/2022 

ARMA<;:AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
2.4 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO A<;:O CA-50 DE 10,0 MM· KG CONFORME PROJETO 

MONTAGEM. AF _06/2022 

2.5 
ESCAVA<;:AO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

M' (INCLUINDO ESCAVA<;:AO PARA COLOCA<;:AO DE F0RMAS). 
AF _06/2017 

$1 0.60 x 0.75 0.45 
$2 0.85 x 1,00 0.85 
S3 0,60 x 0,75 0,45 
$4 0,60 x 0,75 0,45 
$5 0,85 1,00 0.85 
$6 0,60 x 0.75 0 45 

3,05 
x 

1 50 
4,58 M' 

2.6 FABRICA<;:AO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = M' CONFORME PROJETO 25 MM. AF _09/2020 

2.7 
CONCRETO FCK = 15MPA, TRA<;:O 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) • PREPARO MECANICO M' 
COM BETONEIRA 600 L. AF _05/2021 

10,00 x 0,60 x 0,90 5.40 1,1' 
SAPATAS 1.41 0,30 1.11 

~1.1· 

2.8 ESCAVA<;:AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
M' IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 

8.00 x 1,00 x 0,60 4,80 1,1· 

MEMORIAL DE CALCULO 

Obra: EXECU<;:AO DE UMA PONTE DE CONCRETO 
Endere.o: LOCALIDADE CACHOEIRA DO PICO 
Nova Colinas/MA 
Ref de preco: SINAPl/2023 • ORSE/2023 

PREFEITt:RA i\tl";";J(;IJ'AL DE. ;";OY,\ COLl:',.\$/i\'L\ 
CNPJ: Ol.608.768/0UO"l·OS 



COMP-02 - LIMPEZA FINAL DA OBRA 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Prec;o Total 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS 
H 0,14 17,39 2,43 COMPLEMENT ARES 

Total: 2,43 
Total Simples: 2,43 

COMPOSICOES 
COMP-01 - ADMINISTRACAO LOCAL 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preco Total 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

90777 PLENO COM ENCARGOS H 10,00 97,47 974,70 
COMPLEMENT ARES 
ENCARREGADO GERAL COM 

90776 EN CAR GOS H 20,00 27,07 541,40 
COMPLEMENT ARES 

Total: 1.516,10 
Total Simples: 1.516,10 

Obra: EXECU<;AO DE UMA PONTE DE CONCRETO 
Enderec;:o: LOCALIDADE CACHOEIRA DO PICO 
Nova Colinas/MA 
Ref. de preco: SINAPl/2023 - ORSE/2023 

PREFEITlJRA ;\'ITJNlCIPAL DE NOY,.\ COUNAS/:\L-\ 
CNPJ: 01.608.768/0001-05 



~ 
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AC: taxa de adrninistracao central; 
S: taxa de seguros; 
R: taxa de risco; 
G: taxa de garantias; 
OF: taxa de despesas financeiras; 
L: taxa de lucro/remuneracao; 
I: taxa de incidencia de impastos (PIS, CONFINS, 188) 

Onde: 

(1 +AC+ S + R + G)(l + DF)(l + L) 
BDI = ( ) - 1 1-/ 

"15'.lci 
l: S~lo 
LO% 
(}'.)'/o 

!:0% 

I IMPOSTOS 10, 
PIS 0, 
CON FINS 3, 

~ ISS - Aliquota de ISS adotada e de 5,00%, no 2, 
I CPRB 4, 

R !RISCO 0,97 A 1.21 1 1./E;~ 

OF jDESPESAS FINANCEIRA 0,59 A 1,39 1 o =;aafl , 1 .o 

L jLUCRO 6,16 A 8,69 I 7, i'."i5~i] 

SEGURO E GARANTIA 0,80 A 1,00 O,! 
s SEGURO o., 
G GARANT IA o, ·- 

ADMISSIVEL (%) ADOTADO ('Yri) 
L-_._A_c_..LIA_D_M_1_N_1s_T_R_A.....!c;_A_o_c_E_N_T_R_A_L __._ __ 3...:_,o_o __ A 5.:_,5_o....L.l --"5/QY~ 

.___ co_M_P_O_Sl_~A_-O_D_E_B_DI_(_%_) ----] 

Obra: EXECU<;AO DE UMA PONTE DE CONCRETO 
Endereco: LOCALIDADE CACHOEIRA DO PICO 
Nova Colinas/MA 
Ref. de preco: SINAPl/2023 - ORSE/2023 

PREFEITURA 1\1UNICIPAL DE !\'OVA COLINAS/MA 
CNPJ: 01.608.768/000'1-05 



0,09% 

R$ 28.060,52 60,43% 

RS 16.060, 12 34,59% 

RS 2.272,89 4,89% 

VAJoR (R$) 0PESO 
(%). 

Pag.1/1 

PESO ACUMUt!ADO= 39,48% 

]PESO PARCIAL= ~ . 39,48% 
°lo r 

Peso Parctal & Acumulodo: 

R$ 18,333,01 

~· R$ .18.333,01 R$1VALOR P~R61AL= 

tVALOR ACUMULADO= 
- I ~ r, ' 

I 'a/or Parcial & Acumnlodo: 

TOTAL DA OBRA(R$) ;............ R$ 46.435,85 100,00% 

R$42,32 

R$ 28.060,52 

2 INFRAESTRUTURA 

I 
a ISUPERESTRUT.URA 

.. 
. 5 ·LIMPEZA FINAL:" " 

;.; ·;;;,;·;';•\ 

R$ 16.060, 12 

R$2.272,89 1 SERVll;OS PRELIMINARES 

• PR"A?'.O EM 
'· MESES JTEM,l 

CRONOGRAMA FISICO·FINANCEIRO 

Obra: EXECU<;,AO DE UMA PONTE DE CONCRETO 
Endereco: LOCALIDADE CACHOEIRA DO PICO 
Nova Colinas/MA 
Ref. de preco: SINAPl/2023 - ORSE/2023 

PREFEITt;RA l\1U1'JC.:IC'.\.LDE :--OVA C.:OLl!'.ASf:\IA 
CNPJ: 01.608.768/000'1-05 



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA 
COM DESONER. SEM DESONER. 

COD DESCRl<;AO HORA% MES% HORA% MES% 
A GRUPO A 17,80 17,80 37,80 37,80 
Al INSS 0,00 0.00 20.00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 1.00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20 

AS SEBRAE 0,60 0.60 0.60 0,60 

A6 Salario Educacao 2.50 2,50 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3.00 3,00 3,00 

A8 FGTS 8.00 8,00 8,00 8.00 

A9 SECONCI 1,00 1,00 1.00 1,00 

B GRUPO B 47,22 18,16 45,04 16,73 
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,88 0,00 17,87 0,00 

82 Feriados 3,95 0,00 3.95 0,00 

83 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,66 0.85 0,66 

84 13° Salario 10,96 8,33 10,84 8,33 

85 Licenca PaternidadE 0.07 0.05 0,07 0.06 

86 Faltas Justificadas 0,73 0,56 0.72 0.56 

87 Dias de Chuvas 1,50 0,00 1,48 0,00 

88 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 0,10 0,08 

89 Ferias Gozadas 11, 11 8.45 9,13 7,02 

BIO Salano Maternidade 0.04 0,03 O,Q3 0,02 

c GRUPO C 10,80 8,22 12,63 9,71 
Cl Aviso Previo lndenizado 4,55 3,46 4,49 3,46 

C2 Aviso Previo Trabalhado 0,11 0,08 0,11 0,08 

C3 Ferias lndenizadas 3.15 2.40 4,54 3,49 

C4 Dep6sito Rescisao Sem Justa Causa 2,61 1,99 3.11 2,39 

cs lndenizacao Adicional 0,38 0.29 0.38 0,29 

D GRUPO D 8,79 3,52 17,43 6,63 
DI Reincidencia de Grupo A sobre Grupo B 8,41 3,23 17,03 6,32 

02 Reincidencia de Grupo A sobre Aviso Previo Trabalhado e 0,38 0,29 0.40 0,31 

TOTAL(A+B+C+D) 84,61 47,70 112,90 70,87 

Obra: EXECU<;Ao DE UMA PONTE DE CONCRETO 
Endereco: LOCALIDADE CACHOEIRA DO PICO 
Nova Colinas/MA 
Ref. de preco: SINAPl/2023 - ORSE/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS/MA 
CNPJ: 01.608.768/0001-05 



Proprietario 

OLDADOSLTDA 

Balsas-Ma, em 13 de Novembro de 2023 

Valor total da Proposta R$. 22.200,00 (VINTE E DOIS MILE DUZENTOS REAIS 
Validade da Proposta: 60 (Sessenta ) dias. 

22.200,00 TOTALGERAL 

___ j 
I 

.J 
__ j 

- Item Descricao Unid/Quant Preco Unitario Valor Total 

01 Ponte 3.00X 4.SM Cl CABECEIRA 01 Unid. 20.440,00 20.440,00 
FIXA (KIT 2 PE<;AS) 

-- 
01 FRETE BALSAS/NOV A COLINAS 220KM 8,00 /kM 1.760,00 

... 

Pela presente, apresentamos nossa proposta para fornecimento (1 os 
materiais conforme descritos abaixo: 

PROI>OST A DE PRE<;OS 

Prezado Senhores, 

A 
Prefeitura Municipal de Nova Colinas-Ma. 
Ao Sr. Presidente e demais Membros da CPL do municipio de Nova Colinas-Ma 

Nova Colinas-Ma 

SFS CONSTRUC0ES E PRE MOLDADC!i !.. T:)A 
Avenida Contorno, 250, Bacaba. Balsas(MA)CEP 6!d01l-OC 

CNPJ: 14.743.70;/:,0Q· -14 
tnsc. Estadual: 1 ~::1;·39519 
lnsc. Munic .. 110·1· z•;:,S3 

Tel. (99) 988~ P!· 16 



80 (oitenta dias) uteis, apos o aceite desta proposta e pagamento do SINAL; 

PRAZO DE ENTREGA: 

A combina: 

R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais). 

VALOR DA PROPOSTA: 

2. Fornecimento do Transporte dos materiais da OBRA; 

1. Fornecimento, fabricacao e montagem de estrutura em concrete armada 

RESPONSABILIDADES DO PROPONENTE: 

OBJETO: Fornecimento de 02 estrutura para construcao de uma ponte med.3,00 x 4,50. 

PROPONENTE: EXATA ENGENHARIA, Raz ao Social PREMOLBRAZ ENGENHARIA E PRE-MOLDADOS LTD1C1, 
oessoa jurfdica de direito privado, com sede social na Avenida Governador Luiz Rocha nQ 1272 - Bairrn 
Santo Amaro - Balsas {MA), inscrita no CNPJ/MF sob o nQ 35.174.226/0001-93, neste ato, representad.i 
por seu socio administrador ODILON BRAZ DE FARIA NETO, portador do RG 22115552002-1 GEJUSPC/M.l\ 
e inscrito no CPF sob o nQ 194.330.931-00, residente e domiciliado nesta cidade, a Rua do Juritis nQ 7 ·- 
Edificio Mirela -Ap 604, Jardim Renascenca - Sao Luis (MA) E RAIMUNDO JOSE VIEIRA DA SILVA portador 
do CPF 656.053.143-00 Residente em Balsas (MA) 

CLIENTE: Sr. PREFEITURA DE NOVA COLINAS 
Fornecimento de Galpao em concreto armado. 

Balsas (MA), 22 de NOVEMBRO de 202\l: 
PROPOSTA TECNICA / COMERCIAL 

E N G E N H A R A 
Exat:~ 



Odilon Braz de Faria Neto - CREA 0703.597 .965 
Cont.(98} 98112-0989 
RAIMUNDO JOSE VIEIRA DA SILVA. 
Cont.(99) 98820-7050 
EXATA - PREMOLBRAZ ENGENHARIA E PRE-MOLDADOS LTDA 

Atenciosamente, 

Agradecemos a oportunidade e nos colocamos a sua disposi~ao para maiores esclarecimentos. 

Valida por 10 (dez) dias, a contar da data acima especificada; 



Digitador: WILL YS JUNIOR 
Cel. (63)99282-0721 

w .j unior@grupoconcrenorte.com .br 
Email Vendedor 

WILL YS JUNIOR 

NP Forma Pagamento Vencimento Valor 
-----------------------1 DINHEIRO 16/10/2023 15.335,90 

CONDl~OES DE PAGAMENTO 

FRETE INC LU SO 
FAT. MiNIMO R$ 0,00 
VALIOAOE PROPOSTA 01/12/2023 

PONTE 3.00 X 4.50 ( 03 PE<;AS) 

01: 
02: 

Total Liquido: 

21.150,0(} 
0,0] 
0,0(1 

21.150,0ll 

Total Geral: -------------------------------------------------------------------------------------------------- =NTREGAR EM NOVA COL/NAS MA 

. 

6.150,00 
15.000,00 

6.150,00 6.150,00 
15.000,00 15.000,00 

0002 017396 FRETE CONCRENORTE ARAGUAINA TO X ( 300 KM X 2) NOVA COLINAS MA UN 1 
0003 024309 PONTE 3.00 X 4.50 Cl CABECEIRA FIXA (KIT 2 PECAS) PC 1 

Vlr Total Vlr Unit Vlr Bruto Item Codigo Descricao UN Qtd 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO 

Fone: (99)9842-526' 

N° SN Cidade: NOVA COLINAS UF: MA Bairro: CENTRO 

CNPJ: 01.608.768/0001-05 

Endereco: R SAO FRANCISCO 

Araguaina 23 de novembro de 2023 
Cliente: MUNICIPIO DE NOVA COLINAS CPF: 

BARROS RUA 10 
Araguaina TO 

(63)3411-2100 
CNPJ:07.553.862/0001-90 INSC. EST.: 293884315 

/NDUSTRIA DE ARTEFA TOS DE Cl MENTO DO NORTE L TOA 

214241] I Orcarnento: 



7 
PREFEITURA MU ICIPAL DE ~OVA COLINAS- MA 

Rua Sito I runcisco. S/N". Centro - Cl-:t': <,5.801<-000 - C1' l'.I: o I .(,OX. 768 0001-05 
l'clcfax: (0,.,99) .'16tl2-l\).J6 

CONSTRU<;AO DE UMA PONTE DE CONCRETO 

PRE MOLDADO NO MUNICiPIO DE 

NOVA COLINAS - MA 

PLANT AS 

NOVA COLINAS -MA 
(~dorh rfe (r rfr·J 

NOVA COLINAS -MA 
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4~Pt 2:r?: 

ACO OlM1 I OUAl>T C.UN~TOTA. 
irm1 ter-:;j {OT:\ 

" CAOO 
l--- 

1 50 60 61 I 39((\ s 2 5.0 36 45 1620 
g2 CASO 3 100 a rs J 600 

2 4 100 24 2£2 4&4? 

RESW .. 0 00 ACO 

~ 
ESC 125 

Volu"M ~coocre!:)1C·25i • O 2.: m' 
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ACO DIAM C.TOTAl PESO• 101, 
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FOlHA~· 

REVlsAO OESENHO AROUIVO 

BRUNO AQUINO COELHO DOS SAN10S 
EIIGENHEIRO CIVIL 

CREA-MA 111925416-7 

VIGAS 

MAI0/2022 
DATA ESCAlA 

SEMESCALA 

RESPO~SAVEl TECNICO 

PREFEITUR,\ MUNICIPAL OE ~OVA COUNAS • MA 
CNPJ · Ol.608.76&0001--05 

PROJETO: PROJETO ARQUITETONICO · PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS · MA 

PROPRIETARIO 

PROJETO ESTRUTURAL 

Volume de concrete (C-301 = 0.31 m' 

ACO DIAM G.TOTAL PESO+ 10% 
(mm1 1m1 1kg1 

CASO 8.0 32 13.9 
CA60 5.0 38.9 6.6 

PESO TOTAL 
(J..g) 

CA50 139 
CA60 6.6 

RESUMO DO A(,0 

ACO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL 
(mm) (Cm) (cm) 

CA60 1 50 48 81 3888 
CASO 2 8.0 4 384 1536 

3 8.0 4 416 1664 

V2 Vl 

RELA(,AO DO A(,0 

Volume ce concre10 (C-30) = 0.J 1 m' 

ACO DIAM C.TOTAL PESO• 10'< 
(mm) (rn) (1'Q/ 

CASO 6.3 59 1.G 
80 .:is., 19.~ 

CA60 5.0 35.9 6.6 
PESO TOTA!. 

(kg) 

CASO 21.2 
CASO 66 

RESUMO DO ACO 

I, 2 NS 08.0 C=418 (le) 
19 384 19 SE~AOA·A ESC 150 I N4 08.~ C=220 (le) ESC 1:25 

110 

90 rA D = ~ . 
. ..,r P3 J;.P1 15 

15 172 15 172 15 
15x 30 15, 30 

172 172 
12 NI c/15 12 N1 c/15 25 

34 34 10 
10 10 24 Nl oS.O C=81 

2 N; oS.3 C=74 2 N2 o6.3 C=74 

10 384 10 
3 N3 o8.0 C=400 (le) 

r 2 N; c8.0 C=418 (IC) 
19 384 19 SE~AOA-A ESC 1.50 1 N4 08.J C=220 (le) ESC 1'25 

110 

90 rA 

~ 
g 

. 
-,,1 P6 LA VP5 15 

15 172 15 172 15 
15 x 30 15, 30 

172 172 
12 Nl c/15 12N1 c/15 25 

34 34 10 
10 10 24 N1 o5.0 C=81 

2 N;· o6.3 C=74 2 N2 o6.3 C:=74 

J NJ ~O.U \.-h .. • !C! 

\ ~ 
SEfAOA-A 

J t. 
SE~AOA-A ESC 1:50 ESC 1:50 

ESC 1:25 ESC 1:25 
2 N3 08.0 C=416 (le) (le) 

384 18 18 

r'r t· g Ll t· g Li . 
~J_ P2 4.Pl 15 LA 4_p4 15 

15 172 15 172 15 15 172 15 172 15 
15x30 15 x 30 15 x 30 15x30 

172 172 172 172 
25 12 N1 e/15 12 N1 c/15 25 

12 N1 c/15 12 N1 c/15 
10 10 

2 N2 08.0 C=384 (le) 24 N1 05.0 C=81 
2 N2 08.0 C=384 (le) 24 N1 o5.0 C=81 

ACO N DIA'.1 QUANT C.UNIT C TOTAL 
(mm) (cm) (cn11 

CASO 1 50 .iB 81 3888 
CASO 2 6.3 8 7< 592 

3 80 6 400 2400 
4 8.0 2 220 4<0 
5 8.0 4 418 1672 
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3 DESCRl<;AO DA OBRA 

A ponte, classe 30 da NBR 7188, sera executada no local com a utilizacao de 

elementos pre-rnoldados na superestrutura. 

Com a finalidade de se reduzir a altura da superestrutura e facilitar sua execucao, 

optou-se pela utilizacao de vigas/lajes pre-moldadas, que serao lancadas sobre as 

cabeceiras. As lajes serao executadas empregando-se concreto estrutural com 

resistencia caracteristica a cornpressao (fck) de 40MPa. A capa de concreto armada, 

executada sobre as lajes alveolares, e o guada-rodas serao executados em concreto 

Este projeto foi elaborado de acordo com as Normas Brasileiras vigentes, em 

particular: 

ABNT NBR 7187 - Projeto de pontes de concreto armada e de concreto protendido - 

Procedimento; 

ABNT NBR 7188 - Carga m6vel em ponte rodoviaria e passarela de pedestre - 

Procedimento; 

ABNT NBR 6118 - Projeto e Execuc;ao de Obras em Concreto Armada; 

ABNT NBR 6120 - Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificacoes; 

ABNT NBR 6122 - Projeto e Execucao de Fundacao: 

ABNT NBR 7480 - Barras e Fios de Ago destinados a Armaduras para Concreto 

Arm ado; 

ABNT NBR 8953 - Concreto para Fins estruturais: Classificacao por Grupos de 

Resistencia; 

ABNT NBR 10839 - Execucao de obras de a rte especiais em concreto armada e 

concreto protendido - Procedimento. 

2 BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

• 
• 

IS-214 e IS-223, das Oiretrizes Basicas para Elaboracao de Estudos e Projetos 

Rocoviarios - Escopos Basicos/lnstrucoes de Service. 3a Ed., 2006, ONIT; 

Manual de Projetos de Obras-de-Arte Especiais, Ed. 1996, ONER; 

Manual de Construcao de Obras-de-Arte Especiais, Ed. 1995, ONER. 

• 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

~ 
NOVA COLINAS -MA 



10 
PRF:FEITURA J\HINICIPAL OF: NOVA COLI 'AS - MA 

Rua S,i<l Francisco. S'N". Ccntro= C!il": 65.lWX-000-C'f\l'.I: Ol.<,OX.7(18'00111-05 
lclclax: t0-.;>.99) 3611'.!-10..J(i 

0,5m 

2,0m 

0,5m 

4.3 CARGAS MOVEIS 

A Norma NBR 7188 - Carga M6vel em Ponte Rodoviaria e Passarela de 

Pedestre, fixa o trem-tipo para fins do dimensionamento estrutural de Obras de Arte 

Especiais (OAE). 

Os trens-tipo caracterizam-se por cargas concentradas provenientes das rodas 

dos veiculos e cargas distribuidas aplicadas em toda pista de rolamento, exceto na area 

ocupada pelo veiculo. 

O trem-tipo considerado tern f=!S seguintes caracteristicas: peso total do veiculo 

de 30tf, peso de cada roda de 5,0tf, largura de contato de cada roda de 40cm e 

comprimento de contato de cad a roda de 20cm, conforme apresentado na Fig. (1 ). 

Tabela 1: Peso especifico dos materiais. 

Descricao 
Concreto Armada 25 kN/m3 

Solo seco 18 kN/m3 

Pavimento astaltico 24 kN/m3 

armada. 

As cabeceiras terao a finalidade de canter lateralmente o aterro e servir de apoio 

para a superestrutura, sendo empregado pecas pre-rnoldadas em concreto com fck de 

40MPa. 

4 PARA.METROS DE PROJETO 

4.1MATERIAIS 

Concreto: Superestrutura em concreto armada com fck de 40 MPa e lajes pre-rnoldadas 

com resistencia caracteristica a cornpressao de 40MPa. A infraestrutura e constituida 

por concreto simples com resistencia caracteristica a cornpressao de 20MPa; 

Armadura Passiva: Ar;o CA50 (fyk = 500 MPa) ou CA60 (fyk = 600 MPa); 

Armadura Ativa: Ar;o CP190 RB (fptk = 1900 MPa; fptk 171 OM Pa). 

4.2 CARGAS PERMANENTES 

Os pesos especificos dos materiais empregados sac apresentados na Tab. (1 ). 

i -,,:i,,,, '~ : .r, . 

~ 
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Esta secao trata das etapas referentes a execucao das estruturas de concreto 

armado, de acordo com o projeto executivo, incluindo material e equipamentos para 

fabricacao, transporte, lancarnento, acabamento, cura e controle tecnol6gico. 

As tensoes caracteristicas dos concretos empregados nesta obra, designados 

PREFEITURA '"'NICIPAL Of. 'OVA COLINAS- M,I Brnno~~!l)le: 
Rua S,i,) lrnncisco. SIN'". Centro - l "l-:1': (,5.8(18-00lJ - CNP.I: O I.C,08. 7(,8/00U 1-05 ~:iro CjvU 

l'clcfuv: ((h:-,.9<)) >60:!-t().l() Q'-J·l'Or~ IAI H1n,j,:l~e ~ 

4.4 COMBINACOES 

4.4.1 Combinacoes Ultimas 

As cornbinacoes ultimas foram criadas a partir do caso de carregamento 

permanente, majorado em 35% e tarnbern, a partir do caso de carregamento das Cargas 

M6veis, majorado em 50%, alem das cargas de impacto para alguns elementos 

estruturais. 

4.4.2 Combinacoes em Service 

As cornbinacoes em service foram criadas a partir dos casos de carregamento 

normais e excepcionais com seus valores caracteristicos. A partir destas cornbinacoes 

as fissuras foram verificadas conforme o Item Estado limite de fissuracao - da 

NBR6118:2014 

5 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

5.1 GENERALIDADES 

Tabela 2: Caracteristicas do trern-tipo Classe 30. 

Descricao Classe 30 
Quantidade de eixos 3 
Peso total do veiculo 30tf/300kN 
Peso de cada roda dianteira 5,0tf/50kN 
Peso de cada roda traseira 5,0tf/50kN 
Largura de cantata de cad a rod a 0,4m dianteira 
Largura de cantata de cad a rod a 0,4m ~raseira 
Comprimento de cantata de cada roda 0,2m 
Distancia entre eixos 1,5m 
Distancia entre rodas do mesmo eixo 2,0m 

As caracteristicas do trem-tipo classe 30 sac apresentadas na Tab. (2). 

Figura 1 - Geometria do trem-tipo classe 30. 

~ 
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Cimento 

Sera empregado cimento tipo Portland comum ou pozolanico classe 32 de acordo 
com as prescricoes da NBR 5732 (comum) e NBR 5736 (pozolanico) da ABNT. 

O armazenamento no canteiro de obra, em sacos de 50kg, sera realizado em 

local de facil acesso, isento de infiltracao de aqua, ventilado e sem contato com o 

terreno. Em condicces normais, as pilhas serao compostas de no maxima 10 sacos e 
somente serao abertos no momenta de seu uso. 

Nao serao aceitos nos casos em que sua embalagem estiver danificada ou 
quando apresentar sinais de inicio de hidratacao (empedramento). 

Sera empregado para os projetos apresentados o valor de resistencia de 40MPa nos 

elementos constituintes da infraestrutura e 20MPa para a superestrutura. 

O concreto sera composto de cimento, aqua, agregados e qualquer componente, 

a criteria da fiscalizacao e por conta da Empreiteira, tal como: incorporador dear, redutor 

de aqua, retardador de pega, impermeabilizante, plastificante ou outro que produza 

propriedades beneficas comprovadas em ensaios laboratoriais e aprovados pela 

fiscalizacao. Estes produtos devem assegurar: 

Trabalhabilidade compativel com as necessidades de lancarnento; 

Homogeneidade em todos os pontos da massa; 

Apresentar, ap6s o lancarnento, compacidade adequada e, ap6s a cura, 

durabilidade, impermeabilidade e resistencia rnecanica conforme projeto estrutural. 

O concreto e materiais componentes deverao possuir caracteristicas que 

atendam as Normas e especificacoes ABNT. Em casos de ornissao ou nao 

aplicabilidade, prevalecem as exiqencias de outras normas e especificacoes de acordo 
com a fiscalizacao. 

A Empreiteira devera, obrigatoriamente, dispor para consulta em canteiro de 

obras de um conjunto completo das normas da ABNT relativas ao concreto armada, em 

especial a ABNT NBR 14931 :2004 - Execucao de Estruturas de Concreto: 
procedimento. 

5.2 MATERIAIS CONSTITUINTES DO CONCRETO 

pela notacao "fck", correspondem aos valores que apresentam probabilidade de 5% de 

nao serem atingidos. 

i ~' ,'~,((, ,.-: .', ,:• I 
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5.3 A<;OS 

Para as armaduras, serao empregadas barras de ago de secao circular, de 

diversas bitolas do tipo CA-50/CA-60 conforme indicacao do projeto estrutural. 

Serao observados os nurneros de camadas, diarnetros de dobramento, 

espacarnento e bitola dos diversos tipos de barras. Estas serao amarradas com arame 

preto no. 16 ou 18. Deverao ser cortadas e dobradas de acordo com os detalhes do 

Seu uso sera restrito a casos especialmente necessaries sob autorizacao e 

orientacao da fiscalizacao. Nestes casos, deve-se observar rigorosamente as 

prescricoes do fabricante e realizar ensaios de laborat6rio para determinar seu teor e 

eficiencia. 

Devera ser dace, isenta de substancias estranhas e nocivas como silte, oleo, sais 

ou rnateria orqanica em proporcoes que comprometam a qualidade do concrete. 

Sera submetida a analise laboratorial, conforme especificacao da NBR 6118. 

Aditivo 

Agregado Miudo 

Areia quartzo com dirnensao igual ou inferior a 4,8mm, atendendo aos requisitos 

de granulometria, porcentagem maxima de argila, materiais orqanicos, mal 

pulverulentos e ensaios de qualidade constantes na NBR 7211: Agregado para 

Concreto, da ABNT. 

Agregado Graudo 

Os agregados a serem usados nao deverao canter materiais deleterios e nae 

serem reativos. Serao dispensados destes ensaios os materiais que ja tiverem uso 

consagrado. 

Seus qraos deverao ser resistentes, duros e estaveis e poderao ser de pedra 

britada, seixos rolados, nao britados, de dirnensao superior a 4,8mm, atendendo a NBR 

7211: Agregado para Concreto, da ABNT. 

A estocagem sera feita evitando a contarninacao do material por agregados de 

diferentes tipos e procedencia, de maneira a preservar sua cornposicao qranulometrica 

original. 

Agua 

~ 
~ 
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lancarnento, sera de dais minutes e meio. Pode-se aumentar o tempo de mistura visando 

a hornoqeneizacao do concreto. 

Somente sera admitido o processo rnecanico. 0 tempo de mistura, contado o 

O trace sera deterrninado por rnetodo racional, realizado em laborat6rio id6neo 

aceito pela fiscalizacao, as expensas da Empreiteira. Antes do inicio da concretagem 

deverao ser realizados estudos de dosagem compativeis corn a natureza da obra, 

condicoes de trabalho, durabilidade, condicoes de transporte e lancarnento. 0 fator 

aqua/materiais secos devera considerar, em casos extremos, a temperatura e umidade 

relativa do ar. A dosagem, aprovada pela fiscatizacao, devera resultar em produto final 

hornoqeneo com argamassa trabalhavel e compativel com dirnensoes, finalidade, 

disposicao e densidade de armadura dos elementos estruturais. Deve-se ainda atender 

as formas de transporte e adensamento. 

O controle tecnol6gico a ser adotado para o calculo do trace de concreto sera do tipo 

ngoroso. 

5.6 MISTURA 

projeto. 

Antes e depois da colocacao em posicao, a armadura devera estar perfeitamente 

limpa, sem ferrugem, pintura, graxa, terra, cimento ou qualquer outro elemento que 

possa prejudicar sua aderencia ao concrete ou sua conservacao. 

A impureza sera retirada com escava de aco ou qualquer tratamento equivalente. 

5.4 FORMAS 

Serao executadas rigorosamente conforme dirnensoes indicadas em projeto, corn 

material de boa qualidade e adequado ao tipo de acabamento da superficie do concrete 

por ele envolvido. 

Antes do inicio da concretagem, as formas serao molhadas ate sua saturacao, e 

o excesso de aqua sera escoado ate furos nas formas, que serao vedados em seguida. 

As juntas serao vedadas e a superficie em contato com o concrete devera estar 

isenta de impurezas prejudiciais a qualidade do acabamento. 

O emprego de aditivos especiais, aplicados nas paredes internas das formas para 

facilitar a desforma, somente poderao ser utilizados, mediante aprovacao previa da 

fiscalizacao e de forma a nao produzir manchas ou alteracoes no aspecto externo das 

pecas. 

5.5 DOSAGEM DO CONCRETO MOLDADO IN LOCO 

-~ 
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O concreto moldado no local sera vibrado mecanicamente por meio de vibradores 

de irnersao com diarnetro compativel para obtencao de maxima compacidade. 

O vibrador de irnersao devera operar verticalmente e a penetracao sera feita com 

seu peso pr6prio. Deve-se evitar contato direto com a armadura ou as formas e sua 

retirada devera ser lenta para nao ocasionar a torrnacao de vazios. 

A agulha devera penetrar nae mais do que ~ de seu comprimento, e deve 

alcancar a camada recern lancada e tarnbern a lancada anteriormente, enquanto esta 

nao tiver iniciado processo de pega. lsto assegura boa homogeneidade e uniao entre as 

duas camadas e previne a forrnacao de juntas frias. 

A concretagem das pecas moldadas no local somente sera realizada ap6s a 

liberacao por parte da fiscalizacao. 0 concreto devera manter as caracteristicas originais 

do trace liberado para uso, sob pena de rejeicao da carga. 

O concreto para toda obra devera ser misturado de maneira mecanica 

(betoneira), adensado por vibracao (vibradores mecanicos) e ter consistencia adequada. 

O trace sera determinado em funcao dos agregados locais. 

Deve-se adotar medidas e/ou equipamentos, com a finalidade de evitar a 

seqreqacao no transporte e lancarnento. 

5.8 LANCAMENTO 

No caso de lancarnento com distancias verticais superiores a 2m, poderao ser 

utilizados trombas, funis ou calhas previamente aprovadas pela fiscalizacao A 

diminuicao da altura podera ser obtida atraves de abertura de janelas laterais nas 

formas. A altura das camadas de concretagem sera fixada em funcao das dimens6es 

das pecas e de acordo com a NBR 6118. 

5.9 ADENSAMENTO 

O concreto descarregado da betoneira tera cornposicao e consistencia uniforme 

em todos os elementos estruturais e nas diversas descargas. 

Nao sera permitida a mistura de concreto com indicios de inicio de pega. 

A correcao de aqua de amassamento em concretagens com temperatura 

ambiente alta sera realizada em conformidade com a NBR 7212. 

A tolerancia de erros nas dosagens dos materiais devera atender aos niveis 

limites de controle tecnol6gico adotado neste memorial. 

A fiscalizacao fornecera esclarecimentos nos casos de duvida. 

5.7 PREPARO E TRANSPORTE 

I' 1:.' ... .r., ,.~ . .,', • 
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As f6rmas nae deverao ser retiradas, antes de decorridos os seguintes prazos: 

• 3 dias, para as faces laterais; 

• 14 dias, para a face inferior com pontalete bem encunhado; 21 dias para face 

inferior com pontalete. 

• 0 pontalete que permanecer ap6s a desforma, nae devera produzir esforco de 

sinal contrario ao do carregamento ao qual a estrutura foi projetada para evitar o 

aparecimento de trincas ou rompimento. 

O controle da qualidade do concreto fresco e endurecido sera realizado de acordo 

com as especificacoes tecnicas constantes das Normas Brasileiras NBR 6118 e NBR 

14931, sendo este processo supervisionado pela fiscalizacao. 

5.12 RETIRADA DAS FORMAS E ESCORAMENTO 

A quantidade de vibradores e respectivas potencies serao determinadas de 

acordo com o volume de concreto a ser adensado. As aplicacoes sucessivas serao 

realizadas a distancia maxima equivalente ao raio de acao de vibracao. 

Serao tomadas todas as precaucces para evitar a forrnacao de ninhos, alteracao 

na disposicao das armaduras, e a formacao excessiva de nata na superficie ou 

seqreqacao do concreto. 

5.10 CURA E PROTE<;AO DO CONCRETO 
Enquanto nae for atingido endurecimento satisfat6rio, o concreto sera protegido 

de chuva torrencial, agentes quimicos, choque e vibracao com intensidade que possa 

produzir fissura na massa ou nae aderencia da armadura ao concreto. 

A cura do concreto devera ser cuidadosa, devendo ser molhado de forma 

abundante, depois de endurecido. 

A protecao contra a secagem prematura visa evitar ou reduzir os efeitos da 

retracao por secagem e fluencia, ao menos durante os primeiros sete dias ap6s o 

lancarnento. Esta sera realizada mantendo-se umedecida a superficie, atraves da 

utilizacao de pelicula irnperrneavel, ou ainda o emprego de mantas hidr6filas. 

O tempo de cura podera ser aumentado, de acordo com a natureza do cimento 

da obra. 

Compostos quimicos somente poderao ser empregados com aprovacao da 

fiscalizacao. 

5.11 CONTROLE TECNOLOGICO 

4iiiP~ 
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A escavacao sera executada ate atingir a cota de projeto, devendo-se proceder 

ao alargamento da escavacao para execucao das cabeceiras. 

Deve-se executar uma camada na base de 5cm de espessura composta por brita 

numero 2. Em seguida, deve-se executar as cabeceiras de acordo com os 

procedimentos normativos e os apresentados neste documento. 

8 EXECU<;AO DA SUPERESTRUTURA 

8.1 Lancamento das Vigas/Lajes 

O posicionamento das vigas/lajes sera realizado diretamente sobre os aparelhos 

de apoio com neoprene fretado nas cabeceiras, devendo-se estas serem icadas atraves 

de suas abas laterais. 

Fornecimento e montagem, de Vigas em concrete pre-rnoldado tipo Pl H58 para 

pontes, com dirnensoes da viga sao de: 1,50 x 3,00 m, 1,50 x 3,00 me 1,50 x 3,00 m 

Confeccionado com concrete fck ~ 40 Mpa. Deverao ser observados um 

adequado controle de qualidades e rigidos limites de tolerancia 

6 MOBILIZA<;AO 

lnicialmente serao construidas as instalacoes provis6rias tais como barraco de 

obra, liqacoes de aqua e energia, respeitando-se neste caso os padroes das 

concessionarias. 

Efetuada a mobilizacao do canteiro de obras, sera executada a locacao da obra 

de acordo com o projeto e de cotas e coordenadas fornecidas pela fiscalizacao. 

A empreiteira devera tomar todas as providencias relativas a rnobilizacao de 

pessoal e equipamentos de construcao imediatamente ap6s a assinatura do contrato, 

de forma a permitir inicio efetivo as obras e possibilitar o cumprimento do cronograma 

de execucao. 

7 EXECU<;AO DA INFRAESTRUTURA 

As cabeceiras serao executadas em concrete armada com resistencia 

caracteristica a cornpressao de 20MPa (C30) e, alern de receber as cargas provenientes 

do trafego e do peso pr6prio da superestrutura, receberao as cargas provenientes do 

aterro. 

• Somente sera permitido o uso da estrutura como elemento estrutural auxiliar da 

construcao, ou como dep6sito provis6rio de material, ap6s a verificacao das 

condicoes de estabilidade e aprovacao da fiscalizacao. 

l ,:/.,., (,, .' '· 
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Deve-se apresentar o controle tecnol6gico de concretagem das pecas pre- 

moldadas for-necidas, e ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica junta ao CREA) 

da fabricacao das pecas. 

O dimensionamento da viga devera obedecer as normas ABNT NBR 9062 Projeto 

e Execucao de Estruturas de Concrete Pre-rnoldado e NBR 7188, Carga m6vel 

rodoviaria e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas. 

9 VISTORIA E MANUTENCAO DA OBRA 
A Ponte devera sofrer vistorias peri6dicas para avaliar a estrutura durante a 

execucao. Nesta deverao ser avaliadas a presenca de possiveis alteracoes que 

acontecarn na obra devendo-se neste caso consultar o projetista para proceder a devida 

analise. 

Deverao ser realizadas limpezas peri6dicas do leito do Rio para a retirada de 

entulhos que possam prejudicar a passagem de aqua pelo vao da ponte. 

10 DESMOBILIZACAO DA OBRA 
Ao final da obra deverao ser removidas todas as instalacoes do canteiro de obra, 

equipamentos, edificacoes ternporarias, sabras de material, formas, sucatas, etc. A 

escolha do local de destine do material sera de inteira responsabilidade da empresa 

executora. 

A empreiteira devera deixar todo o canteiro em condicoes seguras de utilizacao. 

dimensional das pecas, durante a execucao, para garantir tolerancias de execucao. 
(~:·./, . ,.~ .' . NOVA COLINAS -MA 
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A avtcntrcioaoe desta ART pode ser venflcada em: https://crea-ma.sitac.com.br/pubhco/, com a chave: 89w14 
lmpresso em: 27/11/2023 as 14:55:22 eor: . ip: 131.100.219.244 

faleconosco@creama.org.br 

Fax: (98) 2106·8300 Tel: (98) 2106-8300 

___ 9. lnforrnacoes 
• A ART e valida somente quando quitada. mediante apresentacao do comprovante do pagamento ou conterencia no site do Crea. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS -CNPJ: 01.608.768/0001-05 
de~ 

___ 8. Assinaturas , rr serem Jerdadeiras as inforrnacoes acima 

jVf)IM CotwwAde Rlovt1Ylb1o 
Local data 

___ 7. Entidade de Classe 

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE 

___ 6. Declaracoes 

- Declare que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas tecnicas da ABNT. na leqislacao especifica e no decreto n. 
5296/2004. 
- Clausula Compromiss6ria: Qualquer confiito ou litlgio originado do presente contrato, bem como sua interpretacao ou execucao, sera resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediacao e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declararn concordar. 

___ 5.0bserva9oes ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ART REFERENTE A ELABORA<;Ao DE PROJETO E OR<;AMENTO DA EXECU<;Ao DE UMA PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO NA 
LOCALIDAOE CACHOEIRA DO PICO. MUNICIPIO DE NOVA COLINAS - MA. 

Ap6s a conclusao das atividades tecnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

Quantidade Unidade 

13,50 m' 

13.50 m' 

7,20 m' 

13.50 m' 

13.50 m' 

7,20 m' 

___ 4. Atividade Tecnica 
14 - Elaboracao 

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - 
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

80- Projeto > ESTRUTURAS > PRE-MOLDADOS E PRE-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA 
DE CONCRETO PRE-FABRICADO 
80- Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.4 - 
DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLOPICO 

35 - Elaboracao de orcarnento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 
ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

35 - Elabora,;ao de orcarnento > ESTRUTURAS > PRE-MOLDADOS E PRE-FABRICADOS > #2.8.1 - 
DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO 

35 - Elaboracao de orcarnento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 
ARMADA > 1/2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLOPICO 

CPF/CNPJ: 01.608.768/0001-05 
Finalidade: Outro 

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS 

Coordenadas Geoqraficas: -7.118215, -46.259622 

C6digo: Nao Especificado 

Previsao de terrnino: 2711112023 

CEP: 65808000 

Bairro: CENTRO 

UF: MA 

___ 3. Dados da obra/servtco 
RUA SAO FRANCISCO 

Complemento: 

Cidade: NOVA COLINAS 

Data de lnicio: 24/1112023 

Celebrado em: 
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico 

Contrato: Nao especificado 

Valor: RS 3.000,00 

A<,ao lnstitucional: Outros 

CEP: 65808000 

Bairro: CENTRO 

UF: MA 

CPF /CNP J: 01.608. 768/0001-05 

N°: S/N 

___ 2. Dados do Contrato 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINA$ 

RUA SAO FRANCISCO 

Complemento: 

Cidade: NOVA COLINAS 

RNP: 1119254167 

Registro: 1119254167MA 

___ 1. Responsavel Tecnico 
BRUNO AQUINO COELHO DOS SANTOS 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

INICIAL 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao 

ART OBRA / SERVI<;O 
NO MA20230711796 

Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART CREA-MA 
Lein° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Pagina 1/2 
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INICIAL 

faloconosco@creama.org.br 

Fax: (96) 2106-8300 Tel: (96) 2106-6300 

www.creama.org.br 

A autenticidado cesta ART pode ser verificada om: https://crea~ma.sitac.com.br/publico/, com a cnave: 89w14 
lmpresso em: 27/11/2023 as 14:55:22 par:, ,p: 131.100.219.244 

Nosso Numero: 8305093876 Valor pago: RS 96,62 Registrada em: 24/11/2023 
10. Valor 

Valor da ART: RS 96,62 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao 

ART OBRA / SERVI«;O 
N° MA20230711796 

Pagina 2/2 

CREA-MA Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS 

Rua São Francisco, s/n, Centro Nova Colinas – MA. CEP: 65.808-000 
CNPJ: 01.608.768/0001-05 

 

___________________________ 

 Edital TP-007/2023 

 
Tomada de Preço 007/2023 
Processo Administrativo 055/2023 

ANEXO II 
Minuta de Termo de Contrato 

 
TERMO DE CONTRATO  

 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO/OBRA DE ENGENHARIA  Nº ......../...., QUE 
FAZEM ENTRE SI 
O(A)......................................................... E A EMPRESA 
...............................................   

 
O(A).................................... (órgão ou entidade pública), com sede no(a) 
....................................................., na cidade de ...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ 
sob o nº ................................, neste ato representado(a) pelo(a) ......................... (cargo e nome), 
nomeado(a) pela  Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de 
............... de ..........., inscrito(a) no CPF nº ...................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
...................................., doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) 
no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. 
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) 
da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo 
em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,  resolvem celebrar o presente 
Termo de Contrato, decorrente da Tomada de Preços nº ........../2023...., mediante as cláusulas e 
condições a seguir enunciadas. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação da (...obra de engenharia ou ...do serviço 
de engenharia), que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais 
documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu 
origem a este instrumento contratual. 
1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório da Tomada de Preços nº 
000/2023 e seus anexos, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 
.........../......../........ e encerramento em .........../........./........... 
2.2.  A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à 
contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em 
restos a pagar. 
2.3. A execução dos serviços será iniciada em até 10 (dez) dias após a expedição da Ordem de 
Serviço, e as etapas observarão o cronograma fixado no Projeto Básico. 
2.4. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da 
correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e 
autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos 
autos do processo administrativo. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 

3.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (.....) 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, 
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido 
anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno mínimo de um ano, 
contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice INCC 
(Índice Nacional de Custos da Construção), ou outro que vier a substituí-lo. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023, na classificação abaixo: 
26.782.0710.1-026 – Construção, Pavimentação e Recuperação de Estradas Vicinais e Pontes; 
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações. 

 
5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento das atividades executadas e dos 
materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo contratado. 
5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata 
o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei 
nº 8.666, de 1993. 
5.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contado da 
data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir. 
5.4. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 
procedimentos: 

5.4.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 
Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia das atividades executadas 
no período. 
5.4.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando as atividades previstas 
para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executadas em sua 
totalidade. 
5.4.3. Juntamente com a primeira medição, a Contratada deverá apresentar comprovação 
de matrícula da obra junto à Previdência Social. 
5.4.4. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos 
comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados 
naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

5.5. A Contratante terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data da 
apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia 
relatada pela Contratada. 
5.6. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das 
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva das atividades executadas. 
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5.7. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva 
aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada. 
5.8. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste 
instrumento contratual. 
5.9. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem 
como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la: 

5.9.1. Do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 
Previdência Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao mês da última nota 
fiscal ou fatura vencida; 
5.9.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” aos sítios 
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; 

5.10. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada em relação às atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados. 
5.11. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 
não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
5.12. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

5.12.1. não produziu os resultados acordados; 
5.12.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 
mínima exigida; 
5.12.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

5.13. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 
5.14. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção 
das condições de habilitação exigidas no edital. 
5.15. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
a critério da contratante. 
5.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos.  
5.17. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a 
ampla defesa. 
5.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.  
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5.19. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de 
alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente. 
5.20. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, 
em especial a prevista no artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1993. 

5.20.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção 
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na Lei 
Complementar n. 123, de 2006. 
5.20.2. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado 
o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

5.21. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = (6/100) / 365       I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

6. CLÁUSULA SEXTA – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
6.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
6.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 
6.3. A verificação da adequação da prestação contratada deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento 
convocatório a que se vincula este contrato. 
6.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do 
artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
6.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços 
deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação 
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos 
técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato, informando as 
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 
6.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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6.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a 
aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislação vigente, 
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 
6.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês 
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 
certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 
7.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação contratual, conforme cronograma físico-
financeiro; 
7.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, na 
forma da lei; 
7.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto 
do contrato; 
7.7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
7.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Prefeitura de Nova Colinas para adoção das 
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  
7.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, especificações técnicas, orçamentos, 
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o 
recebimento do serviço e notificações expedidas; 

 
8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocação dos empregados 
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, fornecendo e utilizando os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios de qualidade e quantidade compatíveis com 
as especificações contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento 
convocatório a que se vincula este contrato, bem como na sua proposta; 
8.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
8.3. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 
8.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 
os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos 
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 
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8.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
8.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los 
com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI; 
8.7. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão no órgão para a execução das atividades contratadas;  
8.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 
as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
Contratante; 
8.9. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento 
das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste instrumento contratual; 
8.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 
Contratante; 
8.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 
a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à 
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 
8.12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução do 
empreendimento; 
8.13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
8.14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
8.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 
8.16. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para 
representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 
compromissos assumidos; 
8.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança da Contratante; 
8.18. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 
8.19. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 
8.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
8.21. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 
documentos relativos à execução do empreendimento. 
8.22. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 
de terceiros. 
8.23. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, 
se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e 
de comunicação. 
8.24. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 
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8.25. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade 
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas 
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 
8.26. Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e 
autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 
8.27. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para 
que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico e seus anexos, 
conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 
8.28. Promover a organização técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las 
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram ou 
fundamentam o Projeto Básico e este Contrato, no prazo determinado. 
8.29. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços 
e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 
8.30. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 
8.31. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro 
de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação 
das atividades em relação ao cronograma previsto. 
8.32. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no 
instrumento contratual, no Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados 
com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da 
data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo 
fiscal da Contratante. 
8.33. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força 
maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos 
bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública 
junto à obra. 
8.34. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de 
qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 
procedimento previsto no Projeto Básico e demais documentos anexos; 
8.35. Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equívocos no 
dimensionamento da proposta.  

 
9. CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que 
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; 
comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta; 
10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
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10.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a Contratante; 
10.2.2. multa moratória de até 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

10.2.2.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da 
garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, 
observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 
(vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão 
do contrato;  
10.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 

10.2.3. multa compensatória de até 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do contrato, 
no caso de inexecução total do objeto; 

10.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida; 

10.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 
pelo prazo de até dois anos; 
10.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e após 
decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior; 

10.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato 
e aplique as outras sanções cabíveis. 
10.4. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, 
dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, 
sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas. 
10.5. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 
10.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada 
que: 

10.6.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 
10.6.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
10.6.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

10.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei 
nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
10.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
10.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o 
caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 
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10.9.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 
10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

10.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
10.11. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES 

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
11.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não 
poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a 
planilha orçamentária. 
11.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço 
global. 

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 
12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
12.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento 
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

13.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada 
apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual 
competirá, no prazo de até 10 (dez) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de 
recebimento provisório. 
13.2. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por 
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela 
obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, 
retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

13.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais 
pendências verificadas. 
13.2.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 
atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 
pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

13.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em 
até 5 (cinco) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão 
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as 
exigências da fiscalização quanto às pendências observadas e somente após solucionadas todas 
as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de 
materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato. 

13.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo 
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no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 15 
(quinze) dias anteriores à exaustão do prazo. 
13.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer 
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por 
força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO 
15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 
78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo 
da aplicação das sanções previstas no Edital. 
15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
15.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em 
relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado; 
15.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
15.4.3. Indenizações e multas. 

 
16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 
17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato será o da Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  
 
Nova Colinas (MA), em ____ de __________ de 2023. 
 
 

_________________________ 
Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 
Responsável legal da CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS: 
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ANEXO III 

Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXII do art. 7º, da 
Constituição Federal 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
A empresa ...................................., inscrita no CNPJ nº ..................., DECLARA, em atendimento 
ao previsto no edital da Tomada de Preços nº XXX/2023, que não possui em seu quadro de 
pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º 
da Constituição Federal. 
Declara possuir menores a partir de 14 anos como aprendizes? 
(    ) SIM                                (    ) NÃO 
 
 
 
__________________, ____ de ___________ de 2023  
 
 
________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 
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ANEXO IV 

Modelo de Proposta 
(em papel timbrado da empresa) 

 
 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS 
Comissão Permanente de Licitação  
Nova Colinas – MA. 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº ___/2023 
 
A empresa .......(nome da empresa) ......., CNPJ nº xx.xxx.xxx,  com sede na 
__________________________________________, declarando estar de pleno acordo com os 
termos do Edital da Tomada de Preços nº ___/2023 e seus Anexos, vem apresentar sua proposta, 
para a construção de 01 (uma) ponte de concreto no Município de Nova Colinas - MA, mediante 
o regime de empreitada por preço global, conforme especificações constantes no Projeto 
Básico, Anexo I do Edital. 
 
Propomos, para a totalidade dos serviços a serem executados, o preço total de R$ ..... (.........), 
conforme Planilhas de Orçamento anexadas.  
 
O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua 
entrega.  
 
 
______________,_____de_________________ de 2023 
 
 
 
Assinatura do representante legal da Empresa  
CNPJ 
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ANEXO V 

Modelo de declaração de elaboração independente de proposta 
Tomada de Preços nº 007/2023 

 
_________________________ (representante do licitante), portador 

da Cédula de Identidade RG nº ____________ e do CPF nº ____________, como representante 
devidamente constituído de _________________________ (identificação do licitante ou do 
Consórcio), inscrita no CNPJ nº ____________, doravante denominado (□ Licitante / □ 
Consórcio), para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, 
em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira 
independente (pelo □ Licitante / □ Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da 
referida licitação; 
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da 
referida licitação; 
 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 
 
Município de _________________________, em ___ de_____________ de ______ 
 
 
________________________________________ 
(assinatura do representante legal do licitante) 
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ANEXO VI 
Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação 

 
 
A empresa ......................, inscrita no CNPJ nº ..................., DECLARA, em atendimento ao 
previsto no edital da Tomada de Preços nº ___/2023, no art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93, a 
inexistência de fato superveniente impeditivo da sua habilitação.  
 
__________________, ____ de ___________ de 2023.  
 
 
 
________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 
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ANEXO VII  

Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte  
 

 
DECLARAÇÃO 

 
A empresa ............................, inscrita no CNPJ nº ..................., DECLARA, em atendimento ao 
previsto no edital da Tomada de Preços nº XXX/2023, que cumpre os requisitos legais para a 
qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/06, e nem possui quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. citado, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei 
Complementar nº 123/06 e do Decreto nº 6.204/07.  

 
__________________, ____ de ___________ de 2023.  
 
 
________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 
 
 
 
 

 


