



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS – MA



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Prefeita Municipal de Nova Colinas, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Procuradoria do Município e Parecer da Controladoria, resolve:

1. Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Administrativo nº 034/2025
- b) Pregão Eletrônico Nº 027/2025 - SRP
- c) Objeto da licitação: Registro de Preços para futura contratação de empresas para prestação de serviços de construção e reparos de pontes de madeira, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA.

Empresa			Valor		Habilitado		Motivo	
RIO NEVES LOCAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 13.500.739/0001-04.			R\$ 1.103.999,84		SIM		Adjudicado – menor preço por ITEM negociado	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 173.746,25
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192	R\$ 203,20	R\$ 256,32	R\$ 49.212,76
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1920	R\$ 51,42	R\$ 64,86	R\$ 124.533,48
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 4.908,74
2.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	un	10	R\$ 389,15	R\$ 490,87	R\$ 4.908,74
3			FUNDAÇÃO					R\$ 109.874,28
3.1	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 05/2021	m³	115,2	R\$ 756,12	R\$ 953,77	R\$ 109.874,28
4			ESTRUTURA DE					R\$ 655.928,71



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS – MA



MADEIRA								
4.1	COMP-PT- 02	Próprio	LONGARINA (20X20) CM	m ³	48	R\$ 2.794,50	R\$ 3.524,98	R\$ 169.199,15
4.2	COMP-PT- 02	Próprio	TRANSVERSINA (20X20) CM	m ³	9,6	R\$ 2.794,50	R\$ 3.524,98	R\$ 33.839,83
4.3	COMP-PT- 02	Próprio	BALANCIN	m ³	13,2	R\$ 2.794,50	R\$ 3.524,98	R\$ 46.529,77
4.4	COMP-PT- 02	Próprio	PASSA RODAS (30X8) CM	m ³	28,8	R\$ 2.794,50	R\$ 3.524,98	R\$ 101.519,49
4.5	COMP-PT- 02	Próprio	TABULEIRO (30X8) CM	m ³	65,28	R\$ 2.794,50	R\$ 3.524,98	R\$ 230.110,84
4.6	COMP-PT- 02	Próprio	GUIAS (10X10) CM	m ³	4	R\$ 2.794,50	R\$ 3.524,98	R\$ 14.099,93
4.7	COMP-PT- 02	Próprio	CONTRAVENTAMENTO (10X10) CM	m ³	2	R\$ 2.794,50	R\$ 3.524,98	R\$ 7.049,96
4.8	COMP-PT- 02	Próprio	GUARDA CORPO (10X10) CM	m ³	8	R\$ 2.794,50	R\$ 3.524,98	R\$ 28.199,86
4.9	COMP-PT- 02	Próprio	PILAR (10X10) CM	m ³	7,2	R\$ 2.794,50	R\$ 3.524,98	R\$ 25.379,87
5			FERRAGENS					R\$ 145.061,00
5.1	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	1000	R\$ 37,00	R\$ 46,67	R\$ 46.671,80
5.2	MERC-01- FN	Próprio	BARRA ROSCADA ZINCADA, COMPRIMENTO = 1,00 M, DIAMETRO = 12,5 MM, COM PORCAS E ARRUELAS	UNID	1500	R\$ 52,00	R\$ 65,59	R\$ 98.389,20
9			SERVIÇOS FINAIS					R\$ 14.480,87
6.1	94316	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023.	m ³	125	R\$ 74,24	R\$ 93,65	R\$ 11.705,79
6.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	400	R\$ 5,50	R\$ 6,94	R\$ 2.775,08
			Total sem BDI					R\$ 875.217,88
			Total do BDI					R\$ 228.781,95
			Total Geral					R\$ 1.103.999,84

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo indicado no Edital de licitação.



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS – MA



Gabinete da Prefeita Municipal de Nova Colinas, Estado do Maranhão, aos 08 (oito) dias do mês de maio de 2025.

Mariana Pinto Ribeiro Macedo
MARIANA PINTO RIBEIRO MACEDO
Prefeita Municipal